

Исполнители 3 к договору
и 808/495 от

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

Главный инженер АО "НПО автоматики"
В.В. Морев
2023 года

АО "НПО автоматики"
(наименование организации)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23-7

(локальная смета)

на Замена оконных блоков, к.3110, 1-я территория
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость 368 595,60 руб.
Средств на оплату труда 307 163,00 руб.
Сметная трудоемкость 2 878,00 руб.
223,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й кв. 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Замена оконных блоков из ПВХ-профиля, к.3110, 1-я территория																				
Тип 1 Окно (3,072,0) 4 шт. к.3110 (№33, 42, 43 по плану БТИ)																				
1	ТЕР-10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профиля: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,24	1 856,20	1 436,22	421,98	10,05	446	345	101	2	116,576	27,96	0,528	0,13				
2	ТЕР-10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка подоконных досок из ПВХ в небольших стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,088	233,87	206,42	28,45	1,06	21	18	3		17,104	1,51	0,056	0				
3	ТЕР-10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки стен по системе «КНАУФ» по единичному металлопрофильному каркасу из Г-и ПС-профиля гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (откосе)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,2	752,78	725,91	26,87		151	146	5		56,8	11,36	0	0				
4	ТЕР-10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профиля: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,24	11 246,07	1 796,27	527,48	12,56	2 699	431	127	3	145,72	34,97	0,66	0,16				
					11 246,07 = 265 298,07 - 100 x 2 540,12															
5	ТСОУ-203-1002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	24	2 469,59											59 270	0	0	0	
6	ТСОУ-101-5290 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка противомоскитная стационарная	м2	6	113,90											683	0	0	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Прайс-лист	Ограничитель открывания окон, металл	шт	4	44,33	1580,14/1,2*1,02*1,03	256,77	35,57	1,33	569	23	3		21,36	1,86	0,07	0,01
8	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,086	6 691,94												
9	ТСОЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	9	342,13					3 079				0	0	0	0
10	ТЕР15-06-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Ламинация оконных блоков с одной стороны	100 м2	0,24	3 790,25	992,43	1,49	0,19	910	236				71,04	17,05	0,01	0
11	ТЕРР56-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Смена обделок из листовой стали (панелей, сэндвичей, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,088	597,90	497,33	7,58	1,52		53	44	1		41,41	3,64	0,08	0,01
					597,90 = 3 839,29 - 0,184 x 17 616,25												
12	ТСОЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	8,8	27,72					244				0	0	0	0
13	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Облицовка стен декоративными бумажно-стеклящим пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,2	1 031,02	502,96	56,03	1,52		206	101	11		38,67	7,77	0,08	0,02
					1 031,02 = 10 879,86 - 0,1018 x 96 747,00												
14	ТСОЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Сэндвич-панели для откосов (набружные столы – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белая, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	20,4	392,86					7 810				0	0	0	0
15	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,32	119,51	80,47				38	26			6,7	2,14	0	0
16	Прайс-лист	Профиль ПВХ-Ф-образный 10 мм белый	м	32	11,34	1220,00/1030,31				363				0	0	0	0
					411,2*1,021,09												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 1 Замена оконных блоков из ПВХ-профиля, к.3110, 1-я территория					252 334,00												
Раздел 2. Прочие работы																	
17	ТЕР15-06-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Гидроизоляция оконных блоков с одной стороны	100 м2	0,24	1 243,66	992,43	1,49	0,19		298	238			71,04	17,05	0,01	0
					1 243,66 = 3 790,25 - 0,107 x 23 800,00												
18	Прайс-лист	Тонировочная оконная пленка VELUX "EUROWIN" в tube Silver	м2	25,7	46,55					1 156				0	0	0	0
19	ТЕРР51-1-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоев, оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,045	1335/10,75*3/1,2 /11,16*1,02*1,03	1 905,69	66,37	44,68		515	86	3	2	130,63	5,88	3,01	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕРс-7-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором, приямочных	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,06	7 777,57	4 838,05	46,75	22,07	467	290	3	1	383,06	22,98	1,16	0,07
21	ТЕРс-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Ремонт штукатурки наружных параллельных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором, с заделки и песов	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,06	7 128,70	4 233,31	2,62		428	254			323,4	19,4	0	0
22	ТЕРс-9-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,01	2 190,36	2 190,36			22	22			214,32	2,14	0	0
23	ТЕРс-9-1-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Загрязнение строительного мусора в мешки	1 т	1,1	27,63	10,43			30	11			1,03	1,13	0	0
24	ТСЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Покрасочные работы при автомобильных перевозках, мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,12	51,74		51,74		161		161		0	0	0	0
25	ТСЦпр-03-21-01-045 Приказ Министра России от 13.03.15 №171пр	Перевозка грузов автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т, работающая вне карьера, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза	3,12	30,82		30,82		96		96		0	0	0	0
26	Договор № 68Р/2022/В23мр2006 от 01.08.2022	Утилизация ТБО	т	3,12	74,36 995,804/2/1,16				232				0	0	0	0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3 445	901	263	3		68,58		0,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3 536	992	263	3		75,06		0,21
Накладные расходы									922							
Сметная прибыль									455							
Итого по разделу 2 Прочие работы									54 829,00					75,06		0,21
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									80 184	2 273	514	8		176,68		0,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									80 905	2 868	640	10		223,13		0,72
Накладные расходы									2 911							
Сметная прибыль									1 458							
Итого по смете:																
Итого Под. 1-16 Замена деревянных окон на пластиковые 1 кв.2023 Свердловская обл. (Протокол №1 27.03.2023) СМР=3,14*									252 334					148,07		0,51
Итого Под. 17-26 Ремонтно-строительные работы 1 кв.2023 СМР=11,16*									54 829					75,06		0,21
Итого									307 163					223,13		0,72
НДС 20%									61 432,60							
ВСЕГО по смете									368 595,60					223,13		0,72

Составил начальник бюро 808 отдела: Н.П. Егорова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор-начальник 808 отдела: А.А. Зельдин
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]