

Согласовано

Приложение № 3 к договору № 808/юр от . 2023 г.

" " 2023 г.


Утверждено

Главный инженер АО "НПО Автоматики

В.В. Морев

"03" июля 2023 г.

Схема ремонта кровли 1-я территория



Условные обозначения:

- 1 – Вентиляционная шахта 5 в
- Блок в осях 13-14/Х-Ш
- 2 – Вентиляционная шахта 6 в
- Блок в осях 16-17/Х-Ш
- 3 – Вентиляционная шахта 7 в
- Блок в осях 35-36/Х-Ш
- 4 – Вентиляционная шахта 7 в
- Блок в осях 35-36/Х-Ш
- 5 – Кровля в осях
- 14-16/Х-Ш, машинное отделение
- 6-й блок

- 6 – Фальцевая кровля в осях 36-37/Г-9, 8-й бло, 26-27/Г, 1-й блок, 4-5/Г, 3-й блок, 26-27/У, 7-й блок
- 7 – Герметизация стыков, швов металлических поверхностей кровли 1-й блок в осях 26-36/Г-В
- 8 – Герметизация стыков, швов металлических поверхностей кровли 4-й блок в осях Г-Ц/3-4
- 9 – Герметизация стыков, швов металлических поверхностей кровли 6-й блок в осях 24-25/Ц-Ш
- 10 – Герметизация стыков, швов металлических поверхностей кровли 8-й блок в осях 36-34/Г-Ц, 34-36/Г-В
- 11 – Устройство жалюзийных решеток 3 шт., ремонт конструкций
- 12 – Кровля в осях 1-3/У-Ф, 4-й блок

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.