

Приложение к Обоснованию о начальной максимальной цене контракта (договора, лота) для конкурентных процедур закупки и цене контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

РАСЧЕТ № 2/405 от 03.05.2024


по начальной (максимальной) цене контракта (или по цене контракта с единственным поставщиком)  
выполнен по Методике определения НМЦ закупки (приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 31.10.2019 № 357)  
Метод определения НМЦ - анализ рынка (метод сопоставимых рыночных цен)


№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации								Среднее квадратическое отклонение	Кoeffи- циент вариации	НМЦ	
				Инициатор закупки						Средняя цена	Средняя стоимость			Цена	Стоимость
				1		2		3							
				Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	Цена	Стоимость						
				руб., включая все налоги, сборы и обязательные платежи											
1	Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном Q-25тн.L-21м	маш/час	1	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 320,00	3 320,00	3 006,67	3 006,67	225,29	0,07	2 800,00	2 800,00
2	Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном Q-25тн L-28м	маш/час	1	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 440,00	3 440,00	3 196,67	3 196,67	182,64	0,06	3 000,00	3 000,00
3	Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном Q-25тн L-32м	маш/час	1	3 200,00	3 200,00	3 550,00	3 550,00	3 560,00	3 560,00	3 436,67	3 436,67	167,40	0,05	3 436,67	3 436,67
4	Проведение работ экскаватором с последующей погрузкой экскаватором-погрузчиком	маш/час	1	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 440,00	3 440,00	3 246,67	3 246,67	142,67	0,04	3 246,67	3 246,67
5	Дробление твердых поверхностей с последующей погрузкой экскаватором-погрузчиком с гидромолотом	маш/час	1	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	4 040,00	4 040,00	3 746,67	3 746,67	222,91	0,06	3 500,00	3 500,00



6	Проведение работ на высоте автовышкой 35м	маш/час	1	3 500,00	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 340,00	3 340,00	3 546,67	3 546,67	190,67	0,05	3 546,67	3 546,67
7	Перемещение/погрузка и проведение работ на высоте краном-вышкой Q-10тн.	маш/час	1	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 320,00	3 320,00	3 273,33	3 273,33	206,77	0,06	3 000,00	3 000,00
8	Перевозка крупногабаритного оборудования Камазом 12м/20тн	маш/час	1	2 600,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	2 866,67	2 866,67	249,44	0,09	2 600,00	2 600,00
9	Проведение работ ямобуром.	маш/час	1	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 320,00	3 320,00	3 506,67	3 506,67	155,21	0,04	3 506,67	3 506,67
10	Погрузка и вывоз оборудования манипулятором.	маш/час	1	3 000,00	3 000,00	3 280,00	3 280,00	3 200,00	3 200,00	3 160,00	3 160,00	117,76	0,04	3 160,00	3 160,00
11	Смет мусора МТЗ-82 (щетка).	маш/час	1	2 200,00	2 200,00	2 350,00	2 350,00	3 240,00	3 240,00	2 596,67	2 596,67	459,01	0,18	2 200,00	2 200,00

Вывод: значение с учетом коэффициента вариации из представленных источников ценовой информации

Работник подразделения, ответственного за расчет НМЦ Главный специалист бюро контроля цен отдела 908  Л.П. Тимофеева  
(должность) (подпись / расшифровка подписи)

Руководитель подразделения, ответственного за расчет НМЦ Начальник бюро контроля цен отдела 908  Н. А. Сосновская  
(должность) (подпись / расшифровка подписи)